Zmluva o dielo

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zadkona ¢&. 513/1991 Zb.

1.1 Objednévatel
Sidlo
Statutarny zéstupca
Bankové spojenie
¢. uctu
ICO
DIC
IBAN:
BIC:
(dalej len ,,objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’

Vypis z obchodného registra

Statutérny zastupca
Opravneny konat’ vo veciach
technickych:

ICO

IC DPH

Bankové spojenie
Cislo u&tu:

(dalej len ,,zhotovitel*)

( Obchodny zakonnik )

I

Zmluvné strany

Obec NedoZery - Brezany

Obecny urad, Druzstevna 367/1, 972 12 NedoZery - Brezany

JUDr. Martin Mokry, starosta obce
VUB, a.s., pobocka Prievidza
18429382/0200

00318302

2021162737

SK26 0200 0000 0000 1842 9382

Best, spol. s r. o.
Teplirenska 83/2
971 01 Prievidza

Okresny sud v Trenéine, odd.: Sro, vl. &. 2606/R

Peter Kovacik
Ing. Matas Hakos

31603823
SK2020468010
Uni Credit banka
6780787015/1111

IL.

Uvodné ustanovenia
1. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za dojednani cenu vykond pre objednévatel'a dielo podla ¢l. III tejto zmluvy a

Objednavatel’ sa zaviizuje dokongené dielo prevziat' a za dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi dojednanti cenu podl'a
¢lanku V. tejto zmluvy.

III.
Predmet zmluvy

I Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych préc v ramci realizécie diela: »Rekonstrukcia vstupného
schodiska Obecného iiradu NedoZery-Brezany*,
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12.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ pre objednavatel'a dielo na svoje néklady, vo vlastnom mene, na vlastné
nebezpecenstvo, podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v zodpovedajucej kvalite, ktoré je pre dany
druh diela obvykla.

Objednévatel sa zavizuje dokonéené dielo bez zdvad prevziat' a zaplatit’ za zhotovenie diela zmluvnu cenu
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo v silade s vyzvou a sutaznymi podkladmi, ponukou zhotovitel'a,
poziadavkami objednavatela, vypracovanou projektovou dokumentéiciou, v silade s podmienkami tejto
zmluvy, vsilade spoziadavkami vyplyvajicimi z povolenia na realizaciu diela, v sulade s platnymi
technickymi normami, platnymi v3eobecne zaviznymi pravnymi predpismi ako is poZiarnymi
a bezpe¢nostnymi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil srozsahom a povahou diela, si mu znime
technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Sucast'ou zhotovenia diela je tiez doprava materidlu na miesto vykonania diela, ako aj okamzity odvoz a
likvidacia vzniknutého odpadu v zmysle zakona o odpadoch vratane poplatkov za uloZenie.

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit' za thradu aj prace naviac — prace nad rozsah diela vymedzeného v tejto
zmluve, dodato¢ne poZadované objednavatel'om.

Zhotovitel znaSa nebezpelenstvo Skody (poskodenie, zniCenie, strata) na zhotovovanom diele.
Nebezpe€enstvo Skody prechddza na objednéavatela diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat’ dielo naraz ako celok.

Zhotovitel mézZe dielo (stavebnu ¢ast’) vykonat edte pred dojednanym Casom ariadne dokoncené dielo
odovzdat’ objednéavatel'ovi v skorSom termine. Objednavatel je povinny ponuknuté dokoncené dielo
prevziat',

Zavazok zhotovit’ dielo (stavebnt ¢ast’) bude splneny odovzdanim diela zhotovitelom a jeho prevzatim
objednavatel'om.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokonéené abudi vykonané vsetky skusky
preukazujice kvalitu, funkénost’ a spol'ahlivost’ ako aj dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve
a predpisanych v projekte pod nazvom ,RekonStrukcia vstupného schodiska Obecného uradu
NedoZzery-Brezany* vo vyjadreniach, stanoviskach arozhodnutiach dotknutych organov $tatnej spravy,
vydanych pre povolenie uskuto¢nenia tejto stavby.

Prace, ktoré zhotovitel' nezrealizuje podl'a cenovej ponuky, budi z ceny diela odpocitané.

IV.
Cas plnenia

Termin zacatia zhotovovania diela: 15. 5. 2018

Termin dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela: 8. 6. 2018

Dodrzanie terminu dokon¢enia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym plnenim zavizkov
spolupdsobenia objedndvatel'a. Objednavatel sa zavizuje poskytnit’ zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné
pre splnenie predmetu zmluvy.

V pripade, Ze objednavatel neposkytne véas spolupdsobenie, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve
a omeskanie objednéavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia je dlhsie ako 14 dni, ma zhotovitel’ pravo prerusit’
doCasne zhotovovanie diela a to do doby, kym dovod prerusenia neodpadne.

V.
Cena

Cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovena na zdklade stit'aznych podmienok, sit'aznych podkladov a

projektovej dokumenticie a je doloZend uplnym rozpoétom, ktory predloZil na zaklade v tomto bode
uvedenych podkladov zhotovitel’.
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10.

_ena za dielo je udastnikmi zmluvy stanovena dohodou, ako pevnd cena podla uplného rozpoctu
zhotovitela, v stlade s ust. Zak.&. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov. Cena diela je
stanovena nasledovne:

Cena diela je 19 348, 29 Eur bez DPH

3 869,66 Eur — 20 % DPH

23 217,94 Eur — cena s DPH
Slovom: dvadsat'tritisicdvestosedemnést’ eur 94/100

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena za dielo uvedena v bode 2. tohto &lanku zohl'adiiuje vetky priame, nepriame
naklady a primerany zisk potrebny na realiziciu uvedeného diela.

Zhotovitel' sa nemdze dovoldvat' a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela v pripade vlastnych chyb,
nepochopenia projektovej dokumentéicie, sutaznych podmienok, ¢i sutaznych podkladov, nedostatku
riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizécii diela a zvy3enia cien, doddvok a préc pre stavebni
¢ast’, okrem pripadov riedenych v tejto zmluve.

Rozpotet zhotovitel'a je spracovany v stlade s obdrzanymi podkladmi od objednavatela pre vyberové
konanie na dodavatela stavebnych prac. V cene za dielo je uvaZované s pouzitim druhov a kvality
materidlov a dodavok v stlade s pozadovanym standardom pre stavebné préce podla projektovej
dokumentacie a s kvalitou vykonanych prac zodpovedajucou prisludnym STN.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo podla tejto zmluvy vykoné zhotovitel bez zaloh.

YL
Platobné podmienky

. Zhotovitel' po ukongeni diela predloZi objednavatelovi na potvrdenie supis a vykaz vykonanych prac

ocenenych podla cenovej ponuky.

Na zéklade potvrdeného stpisu poverenym zastupcom objednévatel'a ma zhotovitel' pravo vystavit’ faktaru.
Prilohou faktir bude sipis vykonanych prac potvrdeny poverenym zastupcom objednavatel'a na stavbe
najneskor do troch pracovnych dni od jeho predloZenia. Pokial sa povereny zéstupca objednavatel'a do
uvedenej lehoty nevyjadri, ma sa za to, Ze sipis vykonanych prac odsuhlasil. Zhotovitel' pouzije pri
fakturacii DPH vo vyske podl'a zakona o dani z pridanej hodnoty platného v ase fakturacie.

Koneény supis vykonanych préc potvrdi objednavatel’ az po ukondeni prac, podpisani zapisnice o odovzdani
a prevzati diela resp. jeho Casti a odstraneni v3etkych vad a nedorobkov na vykonanom diele. Na zaklade
potvrdeného stpisu mé zhotovitel' pravo vystavit' faktaru do 14 dni.

Splatnost’ faktur je 30 dni od doru¢enia do podatel'ne objednavatel'a.

Faktara bude obsahovat néleZitosti platného dafiového dokladu v sulade s prislusnymi prévnymi predpismi
o DPH.

Prilohy faktur budu tvorit’ najma tieto doklady:

a) supis vykonanych préc potvrdeny zastupcom objednavatela,

b) doklady o kvalite zabudovanych materidlov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' naleZitosti uvedené vbodoch 5., 7., a8. tohto ¢lanku, je
objednavatel’ oprédvneny vratit' ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktary
zagne plynut’ dilom doru¢enia opravenej faktiry objednévatel'ovi.

Za spravne vy&islenie sadzby DPH podla zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu.

Faktiru za vykonané prace naviac je zhotovitel' opravneny vystavit' az na zaklade podpisaného dodatku
k zmluve.

Zmluvné strany sa zavizujii, e zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktar si budi oznamovat’ do 7
dni po tom, &o ku zmene doslo, to plati aj v pripade zmeny pocas zaruénej doby.
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VIL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.

. Objednévatel' prehlasuje, Ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska je spdsobily na riadne

vykonavanie diela.

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrZiavanie pravidiel bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
bezpeé&nosti na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zamestnanci vykonavajuci dielo budi disponovat
dokladmi o absolvovani predpisanych Skoleni o bezpe¢nosti aochrane zdravia pri praci a poziarnej
bezpetnosti a preukazmi spdsobilosti na vykon vybranych €innosti.

Zhotovitel’ urtuje pracovnika Ing. Matida Hékosa zodpovedného za veci technické pre realizacii stavebnych
prac.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit primerani ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od objedndvatel'a na
vykonanie diela. Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za veci a zariadenie nachadzajiice sa na stavenisku.
Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych hmot
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od objednévatela na vykonanie
diela. Zhotovitel nesie plni zodpovednost’ za veci a zariadenie nachadzajice sa na stavenisku.

Objednavatel’ zabezpeti pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody na
stavenisku. Naklady na Ghradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel'.

Zhotovitel' zodpoveda za €istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po
ktorych sa pri vykonavani diela odvaZa stavebny a komundlny odpad, alebo iny materidl potrebny na
vykonanie diela. Zhotovitel' odstrani na vlastné ndklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti, 0 om
predlozi objednavatel'ovi doklad.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vietky vyrobky a materidly pouzité na vykonanie diela budu splnat
poziadavky objednavatel'a uplatnené v sutaznych podkladoch alebo stanovené pl'OJektOVOll dokumentaciou
a budt mat’ platny certifikat a budu spifiat’ parametre definované platnymi normami a predpismi SR.
Zhotovitel' skontroluje pred za¢atim prac vietky tudaje avymery podla predloZenej projektovej
dokumentécie, ako aj ich stlad so skutkovym stavom na stavbe. Zhotovitel' prehlasuje, Ze je dokladne
obozndmeny s realizatnou dokumentdciou eSte pred uzavretim tejto zmluvy aupozornil na vietky
odlidnosti, chyby vo vymerach, vady alebo iné nedostatky.

Podas vykondvania diela, realizdcie suvisiacich prac na pozemku a veci objedndvatela zhotovitel' znasa
nebezpedenstvo $kody spdsobenej na zhotovovanej veci a polas vykonadvania diela je jeho vlastnikom.
Zhotovitel' potas vykonavania prac zodpoveda za 3kody sposobené objednavatelovi a tretim osobam.
Nebezpecenstvo Skody prechadza na objednavatel'a diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Zhotovitel’ je povinny po vykonani diela upravit’ miesto vykondvania stavebnych prac do pévodného stavu.
Potas vykonavania diela je zhotovitel povinny viest stavebny dennik obvyklym spésobom s dennymi
zapismi. Na zdvaZné zdznamy bude objednavatel’ do 24 hodin upozorneny. Po¢as pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vyzvat objednavatel'a na kontrolu vietkych prac, ktoré maji byt’ zakryté, alebo sa
stanli nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu
tychto préc, bude zhotovitel' pokratovat’ v tychto pracach. Ak objednavatel’ bude dodatoéne pozadovat
odkrytie tychto préc, je zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat' na naklady objednavatel’a, iba Ze sa pri
dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané.

Zhotovitel’ vyprazdni stavenisko v lehote najneskor do 5 dni po dokon¢eni diela.

VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' sa zaviizuje vyzvat objedndvatel'a na prevzatie diela aspoil 3 pracovné dni vopred. Dielo bude
pripravené na odovzddvacie a preberacie konanie riadne technicky vykonané, skontrolované, bez vad
a nedorobkov. Objednavatel’ prevezme dielo po dokonceni preberacim protokolom.
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riebehu a vysledku preberacieho konania spiSu zmluvné strany zapis, v zavere ktorého objednavatel’
yslovne uvedie ¢i dielo prebera alebo neprebera s uvedenim dévodov.

-V pripade vyskytnutia sa nekvality préac nie je objednavatel’ povinny dielo prevziat’,
. Chyby diela zrejmé uZ pri jeho preberani musi objednavatel’ reklamovat’ uz v zapisnici o prevzati.

Zhotovitel' je povinny ku ditu zaCatia preberacieho konania predlozit' vietky doklady o vykonanych
skuskach, atesty, certifikaty a projektovi dokumentaciu skuto&ného vykonania diela.

Ak pri vyhotovovani diela zhotovitel'om ddjde k vzniku $kody na majetku objednévatela, pripadne na
majetku tretich osob, objednavatel’ si vyhradzuje prévo neprebrat dielo do doby, pokial' zhotovitel
vzniknuti $kodu nenahradi.

IX.
Zaru¢na doba - zodpovednost’ za vady

. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet diela je zhotoveny v stlade s podmienkami tejto zmluvy, a Ze pocas

zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v &ase jeho odovzdania a prevzatia. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatel'om a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost, alebo
na fiu upozornil objednévatel'a a ten na ich pouziti trval.
Zhotovitel' zodpoveda aj za kvalitu prac svojich poddodavatel'ov a za materidly, prvky a konstrukcie, ktoré
poddodavatelia dodavaju.
Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe pre dielo 3 roky (36 mesiacov). Zaruéna doba za&ina plynuf’
dilom odovzdania a prevzatia diela.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve, v projekte
pre stavebné povolenie, v sitaznych podmienkach a v sitaznych podkladoch, v technickych normach
a v pravnych predpisoch.
Za vady sa pre ¢ely odovzdavania a prevzatia diela povaZuju aj chybajiice alebo netiplné doklady, ktoré je
zhotovitel povinny pripravit'.
Skryté vady su tie, ktoré objednavatel' nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela, a ktoré sa vyskytnd
v zaru¢nej lehote. Tieto vady je objednévatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zéstupcu zhotovitela.
Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena préca oproti projektovej dokumentécii.
Zhotovitel' je povinny reagovat’ na reklamaciu do 10 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’
s objednavatelom spdsob a primeranu lehotu odstranenia reklamovanej vady.
Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ reklamovanii vadu v &o najkratSom technicky moZnom &ase.
Ak je predmetom reklamécie havarijny stav, zhotovitel' je povinny zabezpetit' bezodkladné odstrénenie
reklamovane;j skrytej vady.
Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neopravite'na, zavizuje sa zhotovitel' v rimei odstranenia vady
dodat’ a zabudovat’ nahradny predmet plnenia.
Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstrénit’ aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, odstranenie ktorych v3ak neznesie odklad. Uhrada nakladov spojenych s odstranenim takychto vad
bude dohodnutd zmluvnymi stranami.
V pripade, Ze zhotovitel' neodstréni reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek tomu, Ze ich uznal
a objednavatel' vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel prévo zabezpedit odstrénenie vad
tret'ou osobou.
Po odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po odstraneni reklamovanych
skrytych vad pripravi zhotovitel zéznam, ktory potvrdia zodpovedni zastupcovia zhotovitel'a
a objednavatel'a.
X.
Zmluvné pokuty

.V pripade omeskania s odovzdanim diela ako celku, objednavatel je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a

zmluvnd pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy deti omeskania odovzdania diela.
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ﬁade omeskania so splnenim povinnosti uhradit splatnu faktiru podra tejto zmluvy, objednavatel’ sa

/ vézuje zaplatit’ zhotovitel'ovi tiroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy deti omeskania.

W

=

XI.
Okolnosti vyluéujice zodpovednost’

Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylu€ujice zodpovednost vztahuje pravna uprava, uvedena v § 374
Obchodného zékonnika,

Okolnosti vylugujice zodpovednost, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych stran a ktoré zmluyné strany
nemoZu ovplyvnit’ st napr. vojna, mobilizécia, povstanie, Zivelné pohromy a pod.

Ak budu prace na diele zastavené v ddsledku okolnost vyluéujicich zodpovednost’, je zhotovitel povinny
bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpelenie diela, aby sa minimalizovali rizika zni¢enia alebo
poskodenia diela, odcudzenia asti diela alebo iné Skody.

Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpetenie diela podl'a bodu 3 a tihradu nakladov na realizaciu
tychto opatreni dohodnti zmluvné strany pred vykonanim prac na zéklade navrhu, ktory predlozi zhotovitel’.
Ak je vysledkom okolnosti vyluéujucich zodpovednost havarijny stav, vykond zhotovitel’ opatrenia na
zabezpecenie diela bezodkladne. Ocenenie realizacie tychto opatreni dohodnt zmluvné strany nasledne.

XII.
Ostatné ustanovenia

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvnd strana porusf podstatne zmluvné zavizky, dohodnuté

vtejto zmluve, ma druhd zmluvna strana pravo odstipit' od zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa riadi

ustanoveniami Obchodného zakonnika a je moZné ho uplatnit’ do 14 dni od &asu, ked’ sa strana, ktord chee

pravo odstipenia od zmluvy vyuzit, dozvedela o podstatnom poruseni tejto zmluvy.

Za podstatné porudenie zmluvy dohodli zmluvné strany tieto pripady porusenia zavizkov :

a) ak bude zhotovitel' pre okolnosti na jeho strane meskat’ so zhotovenim diela a ak toto omeskanie bude
dlh3ie ako 15 dni,

b) ak bude zhotovitel alebo objednavatel’ v omeskani s plnenim tloh z kontrolnych poréd stavby, prijatych
zastupcami Statutarnych organov zmluvnych stran, dlhsie ako 7 dni,

¢) ak bude zhotovitel' preukazatel'ne vykonévat' stavebné price chybne, tj. vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve, v realizatnych projektoch, v technickych norméach alebo v pravnych
predpisoch. Musi ist ovady, na ktoré bol zhotovitel' upozorneny objednédvatelom v priebehu
zhotovovania diela, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstrénil v primeranej lehote poskytnutej na
tento ucel objednavatel'om, alebo v chybnom plneni nad’alej pokracoval,

d) ak zhotovitel' bude postupovat’ pri vykondvani diela tak, Ze to bude nasved&ovaf tomu, Ze termin
dokonéenia, odovzdania a prevzatia diela nebude dodrzany pre okolnosti na jeho strane,

e) ak objednavatel' bude meskat’ s poskytnutim spolupdsobenia v zmysle ¢l. IV. bod 4. tejto zmluvy viac
ako 14 dni,

Odstupenie je mozné aj od &iastoéne splnenej zmluvy.

Objednavatel' a zhotovitel' sa zavdzujl, Ze zachovaju obchodné tajomstvo, tykajice sa technickych

a obchodnych informacii, ktoré poskytla jedna zmluvna strana druhej, a tieto informacie nepouZiju na iné

ucely, ako pre plnenie tohto zmluvného zavizku.

Povinnost’ zachovania obchodného tajomstva plati aj po ukonéeni platnosti tejto zmluvy.

Ustanovenie zachovania obchodného tajomstva sa nepouZije v pripade zistenia skuto¢nosti, ktoré je podl'a

platnej pravnej upravy potrebné oznémit’ prislusnym organom.

Ustanovenie ¢l. XII. bod 9. tejto zmluvy sa nevztahuje ani na obchodné a technické informacie, ktoré sa

stali verejne beZne dostupné.

Zhotovitel' je opravneny poskytnit v nevyhnutnej miere informacie, ktoré su predmetom obchodného

tajomstva ucastnikom vyberového konania, poddodévatelom a organom $tatnej spravy a samospravy, ktoré

majl opravnenie pdsobit' a konat' v stvislosti s uskuto¢fiovanim diela.

Zhotovitel’ je povinny upozornit' pisomne vopred subjekty, informécie ktorym zveruje, Ze tieto poskytnuté

informécie st predmetom obchodného tajomstva a zaviazat subjekty k ich zachovaniu,
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ovitel' sa zaviizuje dodrziavat’ pri priprave a realizacii diela vietky technické normy platné na uzemi
ovenskej republiky.

. Zhotovitel’ bude objednavatel'a priebezne informovat’ o stave zhotovovaného diela na kontrolnych
poradéch, organizovanych objednavatelom.
12. Zhotovitel’ sa zaviizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia vyhlasky ¢. 374/1990 Zb.
0 bezpe&nosti préace a technickych zariadeni pri stavebnych précach.

XIII.
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluvné strany dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prikladnych dodatkov pisomnua
formu a dohodu o celom rozsahu.

2. Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je moZné vykonat' len dodatkami k zmluve.

3. Zmluvné strany sa zavizuju rieSit spory sivisiace s plnenim ustanoveni tejto zmluvy prednostne
rokovaniami zéstupcov 3tatutdrnych organov zmluvnych stran. Ak sa rozpor neodstrani dohodou, je
ktordkol'vek zo zmluvnych stran opréavnend predloZit' Zalobu na prislusny sid Slovenskej republiky.

4. Na vzfahy neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

5. Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju ju dobrovolne
a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.

6. Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania zmluvnymi stranami a u¢innost’ ditom nasledujicim po
dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednévatel'a.

7. Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objedndvatel a tri
zhotovitel’.

V NedozZeroch - Brezanoch diia 30.4.2018 V Prievidzi dia 30.4.2018

/

Objednavatel: Zhotovitel’: —
/ S
Ve & /

BEST spol. s r.o.
leplarenska 2

1 01 PRIEVIDZA
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